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第一章  招标公告

招标编号：AHTJZB-20250013
一．招标条件
1.工程名称：铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程
2.招标人：安徽众正房地产投资有限公司
3.资金来源：财政资金
二．工程概况与招标范围
1.工程实施地点：铜陵市郊区。

2.建设规模：铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程最高投标限价为295111.31元（含暂列金额1万元，不计税金）。

3.计划工期：45日历天。

4.招标范围：主要包括绿化、花池、广场、排水沟、雨污水管网等，具体详见工程量清单及设计图纸、招标文件中所载明内容。

5.标段划分：一个标段。

三．投标人资格要求

1.投标人资质要求，需同时具备下列条件： ①具备建筑工程专业或市政公用工程专业施工总承包叁级及以上资质；②具备有效的安全生产许可证。
2.投标拟派项目经理（建造师）需具备下列条件： 具备有效的建筑工程专业或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格(B类)证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.本次招标 不允许 联合体投标，资格审查采取 资格后审 进行。

4.有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；

（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的；

（3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。
四．招标文件的获取方式
1.获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

2.获取方式：

(1)潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载招标文件。

(2)招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00)拨打李工17705624113。

3.招标文件价格：0元。

五．发布公告的媒体

所有招标内容均以铜陵金诚投资集团有限公司、安徽天玑项目管理有限公司官网上公布的该工程招标公告、补充公告为准，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

六. 投标截止时间和地点

1.投标文件递交截止时间（开标时间）为：2025年5月6日15时00分。 

2.投标文件递送的地点（开标地点）为：铜陵市郊区公共服务中心一楼会议室（铜陵市郊区政府4＃楼）。
3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七．重要提示：

本项目不启用企业信用评价评审。

八．联系方式
招标人：安徽众正房地产投资有限公司
地址：铜陵市郊区大通美食广场A座

邮编：244000

联系人：郭先生
电话：17356166995
招标代理机构：安徽天玑项目管理有限公司

地址：铜陵市北斗星城B7栋18楼
邮编：244000

联系人：李工

电话：17705624113
九.投标保证金     

无

第二章 投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	工程名称
	见招标公告

	2
	建设地点
	见招标公告

	3
	招标人
	见招标公告

	4
	工程设计单位
	见施工图纸

	5
	招标范围
	见招标公告

	6
	承包方式
	施工总承包

	7
	计价方式
	采用 工程量清单 报价法

	8
	工程工期
	合同工期：见招标公告
预计开、竣工日期：（具体开工时间以业主开工令为准）

	9
	质量标准
	合格 

	10
	最高投标限价
	见招标公告

	11
	评标办法
	综合评估法（商务标部分94分+技术标6分（施组6分）。后附评分细则 

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	资质等级
	见招标公告

	14
	投标人项目经理要求
	见招标公告。项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：①符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的情形；②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

	15
	投标替代方案
	不允许 

	16
	投标文件份数
	本项目采用纸质投标文件开评标方式。提供纸质投标文件份数：一份正本，投标文件加盖公章或电子印章的PDF电子U盘一份。中标单位在领取中标通知书时须提供三份投标文件副本及商务标软件版原样电子版。

	17
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后： 90 天内有效 

	18
	投标保证金
	无

	19
	质量标准
	合格 

	20
	中标人履约担保
	中标人提供的履约保证金为合同价款的2%（不含暂列金额及甲供材）。保证金形式为银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险中的任意一种。

	21
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，执行国家、省、市现行相关规定。

	22
	总包及分包规定
	中标人不得在中标后将工程转包给其它单位。本项目主体、关键性部分不得分包。 
非主体、非关键性工程如需分包，分包项目、内容及分包商需符合国家有关规定，并须经监理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管部门报告。

	23
	现场条件
	具备开工条件

	24
	开标注意事项
	开标会议邀请所有投标人代表参加

	25
	废标条款
	见评标定标重大偏差部分及评标办法中相关规定

	26
	对招标文件提出异议的最迟时间
	投标截止3日前

	27
	提出异议的方法及招标文件的澄清和异议回复
	投标人对招标文件如有异议，须在规定的时间前按招标公告中的联系方式，以加盖公章的书面形式通知招标人及招标代理机构。未在规定时间提出疑问的将不予答复。在此规定时间以前收到的且需要做出澄清的问题，将在铜陵金诚投资集团有限公司官网上公布，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

	28
	施工重点难点
	详见“第三章《需补充或改动的格式条款》”内容

	29
	招标代理服务费
	招标代理服务费3000元，由投标人自行考虑进入投标总价中，清单中不需要单独列项，中标人在领取中标通知书前一次性付清，不再向招标人收取。

	30
	人员到岗及履约要求
	1.投标人一旦中标，拟派的建造师在整个项目施工期内必须在岗，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿由此给招标人带来的损失。
2.中标人不得擅自更换建造师及项目部主要管理人员。中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至终止合同。
3.本项目建筑工人实行实名制管理，具体要求见安徽省住房和城乡建设厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于进一步推进房屋建筑和市政工程建设领域建筑工人实名制管理工作的通知》（建市函〔2019〕1号）；《关于进一步减轻企业负担全面落实建筑工人实名制管理制度有关工作的通知》建市函（2020）228号。

	31
	材料要求
	1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对材料的质量有异议，有权提出权威检验部门鉴定的要求，若经鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。
2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。
3.中标人自行采购材料在质量、规格型号、样式等方面不符合发包人或设计施工图纸要求，承包人须重新无条件置换，否则发包人有权改为甲供或不支付此项工程款。

	32
	领取中标通知书及合同签订要求
	1.中标人应在中标公示发布后的5天内领取《中标通知书》，逾期不领取视为放弃中标资格，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关情况报送监管部门，由监管部门按规定处理。

2.中标人应在领取《中标通知书》后的10天内提交履约担保并与招标人签订合同，逾期未提交履约担保或签订合同的，招标人有权拒签合同、取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，由监管部门按规定处理。

	33
	重要提示
	1.签章时不要遮挡重要数据，否则可能导致被评委判定为废标。 
2.如有多个评审环节需要提供相同的资料，投标人应在最靠前的评审环节提供，并在后续的评审环节中注明见投标文件的某个部分，以方便评委评审。

	34
	招标文件的解释权顺序
	1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
2.招标文件约定中如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；
3.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释；
4.按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	35
	关于施工组织设计编制的重要提示
	本项目施工组织设计采用明标，施工组织设计总页数不应超过200页，否则酌情扣分。

	36
	关于建造师证书的重要提示
	关于拟委任项目经理注册建造师电子证书的特别说明：

（1）拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天。本人应确认该证书的使用时限。超出使用时限的电子证书无效， 

（2）拟委任项目经理为二级注册建造师的，需使用新版二级建造师电子证书，新版二级建造师电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》(C0215-2019)标准执行。二级建造师打印电子证书后，按电子证书规定的格式应在个人签名处手写本人签名的，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天。本人应确认该证书的使用时限。超出使用时限的电子证书无效。


第三章   需补充或改动的格式条款
注：招标文件通用部分及专用条款中的格式部分均不得改动，根据项目特点，确需对招标文件相关条款进行补充和改动的，需在此表中注明。
	序号
	条款号
	条款名称
	改动的条款

	1
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”

	第11.4条“投标报价编制依据”
	增加：
1.执行 2018 版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》。安徽省建设工程造价管理总站造价【2019】 7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。安徽省住房和城乡建设厅建标[2021]42 号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计算标准的通知》。

2.材料价格参考2025年第2期《铜陵工程造价》（除暂定价、招标人限价外）并结合市场价由投标人自行报价。

3.投标人的投标报价应充分考虑工程施工期间因雨季、汛期发生的排水等相关措施费，结算时不再另行计算。投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
4.本工程计价依据为2018版安徽省建设工程计价依据，若招标文件中相应条款与此计价依据不符，以此计价依据为准。

	2
	下篇《通用部分》“第一章投标须知”

	第11.5条“投标人的费用项目编制原则”
	增加：
1.投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程及工程施工过程中发生的所有措施费用等全部费用。
2.投标人投标报价中须考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并去施工现场实地考察施工环境，须满足本工程施工中所有相关措施需要。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
3.投标人在投标报价时须充分考虑将来施工过程中对原有建筑物、道路等设施的的破坏修复费用、大型机械进出场、环境保洁费用等相关措施费用，中标后招标人不再另行支付上述相关费用。
4.对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担，招标人不再另行支付。
5.模板工程、脚手架等其它全部技术措施费包含在相应的分部分项工程量清单中，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价。
6.所有的检测、实验费用、材料进场复试检测费用均考虑在投标总价中由中标人承担。
7.施工用水、电、施工便道、施工用场地费、驻地建设费，均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。施工用水、电费由施工单位按供水、供电部门要求及时支付。
8.施工水电接入费、施工变压器等设备拆除费用，均由施工单位自行解决并承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。
9.投标人在投标报价时，须自行综合考虑疫情风险进行合理报价，一旦中标，因疫情发生的防疫费用由中标人自行承担，且不得因疫情减少工程施工人员，风险自担，招标人不再另行支付任何费用。
10.工程竣工后，必须通过环保等相关检测，由施工单位承担相关费用（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付）。
11.工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。
12.招标人要求施工单位必须做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
13.招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。
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	重要提示（一）
	
	1.合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保。
2.施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建质函[2018]1626号文《安徽省住房城乡建设厅关于开展市政道路施工扬尘防止自查市政互查工作的通知》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。文明施工及扬尘污染防治主要工作内容包括且不限于如下：
（1）施工期间，主要出入口均须设置冲洗槽、冲洗设备。
（2）施工期间，必须采取扬尘抑尘措施，增设扬尘污染防治设备，如立体冲洗设施、喷雾扬尘设施、智能喷淋系统、扬尘雾泡等，根据主管部门要求安装扬尘污染在线检测设备
（3）施工期间活动围挡、锥筒、警示灯、警示标识、道路周边交通组织指示牌、临时标牌等按工程需要配置到位，以满足交警部门和建设单位要求为准。
（4）施工期间，各出入口安排专人全天候保洁。
（5）施工期间，现场需进行封闭管理。
（6）施工期间，工作时间：工作日上午8：00-12：00，下午14：00-17：00，节假日上午不得早于9点，下午不得早于14点。
（7）施工期间，施工单位需服从物业管理。
（8）施工期间，现场废弃材料须做到当日清理
中标单位必须签订扬尘污染防治目标责任书。
3.施工期间中标人若不能满足以上要求，施工过程中每发现一起，发包人将扣除承包人1000元违约金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人将没收2%履约保证金，且有权另行选择第三方施工单位实施以上内容，由监理单位认定。

	4
	重要

提示2
	
	1.本工程所有设备、设施及主要材料采购前，中标单位须根据招标人要求提供方案或样品报经建设单位及监理单位审核确认后，方可自行采购；设备、设施及主要材料进场施工前，须经建设单位及监理单位验收合格，方可进行施工；否则招标人有权对中标人擅自采购的主要材料、设备及施工不予认可且不支付任何费用，造成的一切损失均由中标人承担。 


第四章  图纸、技术标准和要求（另附）
第五章  工程量清单（另附）
第六章  合同专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
    1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸等。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人： 
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名   称： 
      详见监理合同               ； 
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资质类别和等级：                  
        ； 
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联系电话： 
              
； 
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电子信箱：                      
； 
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通信地址：                                 
。 

1.1.2.2设计人： 

名   称：           详见设计合同
      ； 

资质类别和等级：              


； 

联系电话： 
   

  ； 

电子信箱：                            

； 

通信地址：                                            。 

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /        。
1.1.3.2 永久占地包括：             /           。

1.1.3.3 临时占地包括：           /             。

1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。  

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑工程质量检验评定标准、国家现行的各专业 《施工规范及验收标准 》、安徽省及铜陵市有关建筑工程法规、标准、以及施工图纸所示的有关 图集及标准等。  

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   不提供       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          无          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录条款；（4）专用合同条款及其附件（含补充条款，补充条款与专用条款不一致的以补充条款为准）；（5）通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）承包人承诺；（10）招标文件及答疑、澄清文件（如有）；（11）经监理工程师、发包人代表批准的施工组织设 计；（12）合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件（如有）。合同内容与招标文件不一致的，以发包人解释为准。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供5套（含竣工图2套），不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸            。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天      ； 

承包人提供的文件的数量为：肆份            ； 

承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供  ； 

发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：5套（含 2 套竣工图）不足的由承包人自行复制，费用自理。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场         ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：             ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目规划红线为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据项目现状自行处理并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。
1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如涉及此项费用，由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行专用合同条款中关于合同价款调整的约定 。 

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；

身份证号：      ；

职    务：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。

将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。

施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。

工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆管线，并做好相关保护措施。

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。

双方约定发包人应做的其他工作：无。

发包人委托承包人办理的工作：另行通知。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供的支付担保金额：合同价款的8%。
工程款支付担保保证期限：同施工工期
发包人提供支付担保的形式：可采用银行保函、担保公司担保、第三方担保、工程款支付保证保险等方式。具体详见《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022〕54号）文件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件肆套(含竣工图)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，扣2%的工程结算总价作为抵押，直至符合要求为止。   

承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套              。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工并通过验收后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份（肆套竣工图必须全部为原件）；工程资料按发包人和档案馆要求整理、扫描提供交城建档案馆备案，并由承包人承担费用。

（10）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                     ；

电子信箱：         ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求（详见招标文件）：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须每月不少于26天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如建造师和技术负责人不到位，项目现场管理无序混乱，项目进度拖延，不服从发包方管理要求，发包方有权追究违约责任并做出任何决定，有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔一切损失的权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币 壹 万元/天在当月进度款中扣除违约金。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并书面指定临时代表，代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意，并向发包人支付20万元的违约金（不可抗力因素除外）。未经发包人同意，承包人私自变更建造师，除没收建造师履约保证金（履约保证金的 30%）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的80%与承包人结算。因终止合同造成的一切损失由承包人承担。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、律师服务费用等。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝发包人提出更换项目经理的违约责任：向发包人支付5万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝发包人提出撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付2万元/人的违约金。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每岗5万元承担违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处5000元/天违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款   。

主体结构、关键性工作的范围：     /             。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行相关约定               。
其他关于分包的约定：           经发包人及监理人同意    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发包人将工程款支付给总包单位，总包单位支付给分包单位，分包单位的农民工工资按分包工程进度款的 10%直接支付至农民工专用账户内；分包单位的农民工工资比例超过 10%的部分由总承包单位自行承担 。

3.5.5.1本工程不可分包的部分不得对外分包，如发现承包人有分包行为，则视为承包人违约，发包人有权扣除分包工程量的20%作为违约金并从履约保证金或未付工程款中直接扣减。

3.5.5.2经发包人批准的分包

经发包人批准，承包人将分项工程对外分包的，分包工程量的结算由承包人统一支付。承包人需对分包人的资质及工程质量等全权负责，因分包工程产生的质量、人身安全、工程缺陷、结算纠纷等任何问题，承包人承担连带责任。

若分包人（无论该分包行为是否经发包人批准）起诉发包人要求支付工程款的，发包人因参与该诉讼造成的一切费用由承包方承担，包括但不限于诉讼费、律师服务费、交通住宿费、取证费、工程量鉴定费等。该类费用在未付工程款及保证金范围内直接扣减，若未付工程款及保证金总额不足以支付上述费用的，则发包人有权直接要求承包人另行支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。  
3.7 履约担保

承包人是否提供履约保证金：提供。 

承包人提供履约保证金的形式、金额及期限的：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险形式提交履约担保。履约担保金额为合同价款（不含暂列金额、专业工程暂估价及甲供材）的 2%（其中质量履约保证金占 0.6%，工期履约保证金占 0.8%，建造师履约保证金占 0.6%）。

若提供银行保函、担保机构担保、保证保险已到期，但工程仍未完工，应当在到期前 30 个工作日内，续保至结算审计资料合格提交之日，否则按应予续保金额的3倍银行同期贷款利息支付给发包人作为违约金，同时，则招标人有权暂扣合同价（不含其他项目费）2%的工程款作为履约担保；履约担保待竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，办理物业移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，予以退还。 

承包人提供的银行保函、担保机构担保、保证保险须为无条件见索即付银行保函或者担保机构担保或保险公司保证保险。收到发包人书面通知后，在7日内向发包人无条件支付（按招标人履约保函格式开具）。 

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满 7 日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后 28天）。施工过程中，若承包方出现本合同约定的违约行为，则从履约保证金中直接扣除，履约保证金不足以支付各项违约金的，则从未付工程款中扣减。若工程竣工验收合格三年内发包方发现项目施工中承包方存有各类违约行为的，即使履约保证金已退还完毕，发包人仍有权向承包方主张各类违约责任并要求承包方支付各项违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：中标后见监理委托合同。 

关于监理人的监理权限：处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制等，涉及开工令、停工令、复工令、工程延期、经济签证及设计变更等须经发包人书面同意方可发布通知，监理人认为主要施工管理人员或班组不满足施工要求时，有权经发包人同意后要求承包人更换。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人为发包人和监理单位免费提供足够的办公用房和会议室。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：详见监理合同 ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）         /                          ；

（2）         /                          ；

（3）         /                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：①承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。③承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价 5%违约金。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和隐藏发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定；达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及铜陵市地方标准，施工现场要严格按照《安徽省大气污染防治条例》第六十二条、六十三条执行；若达不到文明施工要求，责令立即整改，每发现一次给予承包人安全文明防护费的 1%的违约金扣除，拒不整改的发包人有权单方面解除合同，没收合部履约保证金，按已完工程的 80%结算，并将履约情况报市公管局，给予相应处理；若因文明施工被市或省级行政主管部门通报的，承包人应立即整改，并给予承包人安全文明防护费 10%的违约金扣除。

建设单位扬尘污染防治责任人：                    。

施工单位扬尘污染防治责任人：                    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已计入措施费中，施工合同签订后由承包人制定安措费使用计划，并提交申请后发包人给予支付。

6.1.7承包人应为进场施工人员购买意外伤害保险等相关保险，并切实做到安全生产要求，提供安全的生产作业环境及设备，若安全事故或设备毁损的，或造成第三人人身或财产伤害的，承包人对此承担责任。

7. 工期和进度：

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前 7 日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后 7 日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到之日起3日。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前          。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前      。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：根据具体情况另行确定合同工期是否予以顺延。因迎接各部门检查、文明创建督查、环保督察、市场材料采购困难造成的工期损失原则上不予顺延，投标人要综合考虑其风险控制，提前做好施工组织安排。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：本合同约定：以开工之日至市建设行政主管部门及规划部门验收合格之日为实际完成工期，因承包人原因造成工期延误，每延误一天，按下列公式计算承包人违约金：（合同价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材）*6%（注：6%为贷款年利率）/365/天；延误工期 30 天及以上的将按本条前述公式计算承包人违约金，上不封顶，在结算时直接扣除。如影响项目交付，出现补偿或赔偿款项，包括但不限于超期过渡费及实现目标产生的全部由项目承包人承担，在结算时直接扣除 。因发包人或不可抗力造成的工期延误，仅给予工期顺延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /     。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /                 。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               /                            ；

（2）               /                            ；

（3）               /                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：以市建设行政主管部门及规划部门验收合格之日为竣工日期，合同工期内每提前一天，按下列公式对承包人进行奖励：投标商务标内的人工费合计总额*0.05%/天；为防止不均衡报价，但每天提前竣工奖励不得大于合同约定的定额计价办法计取的人工费合计总额*0.05%/天。本条亦为合同工期以内应发包人要求赶工，而发包人应予支付的赶工措施费，与投标商务标中的赶工措施费无关。（本条须在投标人中标后，经双方洽商后实施，承包人自行实施，无发包人书面确认文件无效。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用合同条款 。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位共同进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料， 发包人有权指定采购。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担          。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     满足要求              。
施工现场需要配备的试验设备：      同上                 。
施工现场需要具备的其他试验条件：   同上                 。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：根据建质函【2017】1949号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，由发包人委托检测单位。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝；2、本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表共同签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表共同签字认可并盖单位公章后方有效。各项签证的内容必须完整、附件必须齐全。否则承包人报送结算材料时，不符合签证形式要求的，不予计入工程造价。承包人对该事项有争议而影响审计进度的，造成的后果由承包人承担。

10.3变更程序 

关于变更程序的约定： 承包人提出变更申请报告，说明变更的理由及依据，经监理方、发包人审核认为确需变更的，由设计单位出具盖章签字的设计变更通知单，并经发包人签字盖章确认后下发实施。 本工程中清单中所列的工程量在施工过程中可能有所调整或变更增加或减少，承包人不得拒绝施工。 

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用条款 10.4.1 第（1）、（2）条 ；承包人投标清单中的综合单价中没有该项目或类似项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料由招标人委托的原招标代理方、第三方复核方、招标人参照市场共同询价确定），其中综合费（企业管理费、利润）、相关的单价措施项目费、不可竞争费和税金按 2018 版安徽省建设工程计价依据计取，清单中包干的措施费不予调整，另行组价得出 M，结算价=M×中标价/最高投标限价（均应扣除暂定价、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材）。

10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到7日内      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人组织招标的方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人组织招标的方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /                 。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  否     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /   ； 
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）价格的调整：

①可调整价格的主要材料范围的约定：/。 

②主要材料价差调整周期的约定： /；

③主要材料价差调整计算方法的约定： /； 
（2）主要材料价差调整时间的约定： //。

（3）关于基准价格的约定：/。

第3种方式：其他价格调整方式：            /                 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：采用第 1 种固定综合单价合同
（1）单价合同。

固定综合单价包括的风险范围：

A.本工程采用固定综合单价合同，投标人一旦中标，其投标清单综合单价不变。工程量依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量给予调整。

B.施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险一律不予调整。

C.图纸设计范围内为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。

D.对招标清单遗漏或描述不清的以施工图纸为准，中标单位在中标后一个月内对招标清单和图纸进行复核，若未提出异议，视为无清单漏项，其后果由中标单位自行承担。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法：工程变更、隐蔽工程记录、经济签证予以调整。
A.合同价款：中标单位的中标价作为合同价。

B.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。

C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，变更造价按招投标文件约定计取。

D.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料由招标人委托的原招标代理方、第三方复核方、招标人参照市场共同询价确定）；其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按2018版清单计价规范计取。另行组价清单子目项得出M值，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂列金额）。

E.暂定量工程项目及标内单项工程量增幅超过招标清单量15%以上（不含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=最高投标限价中综合单价× (1-承包人投标时总价降标系数),降标系数小数点保留两位小数],工程结算时该项目增加的工程量单价按C值执行；招标清单内单项工程数量增幅未超过招标清单量15%(含本数)的项目，或招标清单内单项工程量发生减少时均按承包人的投标综合单价执行。

F.工程实施后，由于工程量清单项目误差或数量误差引起对应清单单项子目合价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起对应清单单项子目合价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过对应清单单项子目合价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。

G.未尽事宜，按清单计价规范执行。

H.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。

I.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。

（2)总价合同：          /     。

（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：  /   。
（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的预定：          /     。
双方预定合同价款的其他调整因素：               /               。
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /      ；

扣回工程款的时间、比例：            /                    。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：支付合同价款（不含暂列金额、专业工程暂估价、甲供材、运营费用）的10%（四舍五入，取十万元位）。

预付款支付期限：施工合同签订、承包人提供预付款保函后30日内支付。

预付款扣回的方式：于进度款同步中扣回。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：提交预付款支付发票时一并提供担保，担保有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后 90 日止。

预付款担保的形式为：保函、保证保险（格式须经发包人认可）。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按2018版安徽省建设工程计价依据执行    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /                            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /                   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（工程款支付不含暂列金额）
（1）施工合同签订、承包人提供预付款保函后30日内支付合同价款的（不含暂列金额、专业工程暂估价、甲供材）10%（四舍五入，取十万元位），作为预付款，具体支付及扣回方式见本合同专用条款12.2条。

（2）竣工验收合格后付至实际已完工合格工程量的80%支付；

（3）竣工资料齐备移交档案馆，办理完备案手续、竣工结算审核结束后付至结算价的100%。（质量保证金金额为工程款结算总额的3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过银行保函、保证保险等方式提供。）

（4）第一次支付工程款前，承包人须配合建设单位完成施工许可证、农民工专用帐户、施工许可要求的保险等相关手续，否则发包人有权不予支付工程款，并追究其他相关责任。（付款方式同时受合同专用条款 3.7 履约担保约束）；

（5）每次支付进度款必要前提是：农民工工资台帐、农民工资专用帐户流水，施工进度资料同步，业主、监理发现的问题己整改、回复；经济签证己办理；按规定的税率提供增值税发票；否则，发包人有权不支付进度款，因此造成的一切后果由承包人承担。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /     。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /     。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批：       /         。
（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

12.4.7 农民工工资管理

(1) 本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为： 见农民工工资三方协议，账号：见农民工工资三方协议 ； 

(2) 工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承包双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款              。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接受证书后7天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：          合同工程内容                    。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /                  。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款           。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款      。  
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：可在自收到经监理人审核的申请单后 14 天内完成审批 。

发包人完成竣工付款的期限：按发包人规定的时间。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款  。

竣工结算补充（详见招标文件）：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量的工程量乘以中标单价+措施费+不可竞争费+税金；标外新增项目按合同 12.1 风险范围以外合同价款调整方法结算。4、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，调整的工程量按实际结算，最终造价以发包人委托的第三方审核机构审核结果为准。5.招标约定的暂定量按实结算，暂定价结算时仅调整价差并计税金。

竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后 28 日内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，承包人对上报的决算金额负责。竣工决算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，如竣工结算经发包人委托的第三方审核机构审核核减额超过（含）施工单位报审额 5%的，承包人承担全额审计费用。若审计核减额未超过 5%，审计费用由建设单位承担。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  按相关规定执行     。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后七天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：贰年，自工程竣工验收合格之日起计算              。   
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：由中标人自主选择。在工程项目竣工前，承包人按专用合同

条款第 3.7 款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1） 种方式：

（1）质量保证金保函（保证保险），保证金额为：工程结算价款的3%； 

（2） / %的工程款；

（3）其他方式： 预留结算价的3%作为质量保证金 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：承包人以保函、保证保险等形式缴纳工程质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，承包人接到发包人通知后 4 小时内必须 派人前来进行维修事宜，在发包人三次催促无果后，发包人可以自行委托其他人员进行维修，费用 从承包人的质量保证金中双倍扣除。 2、因工程质量问题给第三方造成损失，承包人负责赔偿，否则，发包人有权从工程质量保证金中扣除。3、质量保证金退还方式：质保金在缺陷责任期到期后经工程使用方验收书面证明无质量问题后 28 天内支付。 4、提供银行保函、保证保险则银行保函、保证保险期限不早于工程缺陷责任期满。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  贰年，自工程竣工验收合格之日起计算    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：           。 

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行合同通用条款 。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：         /     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：         /                      。

（7）其他：         /                                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形（详见招标文件）：

1、合同实施期间，如发现承包人存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为，发包人有权单方面终止合同并清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完合格工程量的80%与承包人结算，并追究其他相关责任，包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。发包人在实际施工过程中发现承包人存在上述违约行为，但基于工期考虑未清场的，不视为发包人默认接受现状，发包人仍有权利向承包人主张上述违约责任。

2、工程竣工后，承包人以外的有关单位或个人包括但不限于违法转包人、挂靠人、分包单位、劳务公司、机械租赁单位等向发包人主张工程款的，发包人为应对诉讼所发生的一切费用包括但不限于诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等均由承包人承担，发包人有权在未付工程款及保证金范围内直接扣减，未付工程款及保证金不足以偿付的，承包人应当另行支付。

3、合同履约不力、承包人不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务、发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，同时按已完合格工程量的80%与承包人结算，并追究相关责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

4、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将扣除承包人 10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完合格工程量的 80%与承包人结算，并追究其他相关责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   同 16.2.1 承包人违约的情形 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   同 16.2.1 承包人违约的情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   执行合同通用条款  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行合同通用条款 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行合同通用条款 。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。
选定争议评审员的期限：       /                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /                   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充条款（详见招标文件）
21.1发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

21.2承包人只能从工程师或其授权代表处接受指令，发包人如需更换工程师须提前14天通知承包人。

21.3承包人的项目经理离开现场的，须经业主现场代表及监理工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理的行为。

21.4承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。承包人更换经办人的，应书面加盖单位公章通知发包人，否则对非该经办人经手签字的任何文件，发包人可以接收但有权不予认可。

21.5承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。

21.6承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。

21.7承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建实施内容的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

21.8参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或行为不轨或不能胜任工作或危害安全及发包人认为不适合在本项目的人员，承包人须无条件更换，原人选未经发包人同意不得再进入本项目或参予项目管理（包括项目经理在内）；如承包人拒不整改，发包人有权将承包人清退出场，没收全部履约保证金，并追究相关责任。

21.9施工中招标项目工程量超过清单量时，均需发包人和监理单位书面认可后方可施工，对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，发包人在结算中一律不予认可。

21.10承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办法和制度。农民工工资支付严格按照《铜陵市建筑领域建立农民工工资支付专用账户暂行办法》、建管函〔2018〕15号《关于铜陵市建筑行业农民工工资支付工作的紧急通知》执行。

21.11安全文明施工要求：
①施工期间，施工单位必须做好防护措施，确保车辆、人员通行安全，如因工程施工造成的安全事故，所有责任由承包人自行承担。

②施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、铜陵建政[2008]99号文（安全防护、文明施工）、安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）等文件的规定及市文明委关于文明创建要求（相关文件表述不一致时，以高要求为准），以满足发包人及行业主管部门要求为准。

21.12合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人支配使用，不作为进度款支付依据。

21.13在实际实施过程中，发包人有权根据现场情况进行适当调整本次招标清单项目内容（增减工程量或项目），承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工。

21.14工程变更、签证补充条款：

①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。

③对于隐蔽工程的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。

④施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后7天内提交工程量签证单，并于每月5日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。

⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的3～5倍的违约金扣除，情节严重的，将施工单位的履约评价报市建设行政主管部门备案。

⑥合同履行过程中，严格执行《铜陵市人民政府关于印发铜陵市政府投资项目管理办法（试行）的通知》（铜政【2018】28号文）。

21.15对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任：
（1）人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员（包括项目副经理、安全员）每月在岗不得少于 26 日历天。未经发包人同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及技术负责人（以及项目副经理）按1万 元/天承担违约金，其他人员（除项目经理、项目副经理、技术负责人外其他管理人员）按5000 元/天承担违约金；项目经理及项目副经理累计缺勤超过 5 天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除承包人 20%履约保证金；其他管理人员（不含项目经理及项目副经理）累计缺勤超过5 天的，按每岗 10 万元承担违约金。

（2）项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履职情况约定如下：

①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承担责任；

②项目经理必须每周参加项目部例会并详细记录例会内容，项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期参加项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人 10%履约保证金；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。

③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺， 或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场；同时扣除承包人 20%履约保证金；另发包人将有权切割部分或全部施工内容交给其他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按招标控制综合单价下浮 K%办理结算[注：K=0.5×（1-中标价/控制价）×100]，切割产生的施工费用将从承包人工程款及履约保证金中扣除， 并由发包人直接支付给其他施工单位。如承包人拒绝切割施工内容，发包人可直接将承包人清退出场，没收全部履约保证金，终止施工合同，并追究其他相关违约责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

（3）安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次给予项目经理警告，限期整改；第二次将从工程款中扣除承包人 10%履约保证，责令整改；第三次直接将项目经理清除出场；同时扣除承包人 30%履约保证金，发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

（4）工程进度考核：承包方在进场后 7 日内须按照招标文件总工期要求倒排施工计划，并按旬拟定施工节点进度报发包人审核，发包人将按照审定的施工节点进度计划考核承包人，如不能按期完成节点进度计划的（征迁等发包方原因引起的除外），第一次给予项目经理警告，要求自行分析查找原因，制定措施，切实加快施工进度；第二次发包方将从工程款中扣除承包人 10%履约保证，限期完成滞后的节点进度计划；第三次发包人直接将项目经理清除出场,同时扣除承包人 30%履约保证金。承包人三次不能按期完成节点施工进度计划的，发包人可直接判定承包人无法按期完成施工任务，发包人将切割部分或全部施工内容交给其他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按招标控制单价下浮K%办理结算[注：K=0.5×（1-中标价/控制价）×100]，产生的施工费用从承包人工程款及履约保证金中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。因发包人切割施工工程至其他施工单位的，工期提前竣工的，承包人不得索要提前竣工奖励。如承包人拒绝切割施工内容，发包人可直接将承包人清退出场，终止施工合同，并追究其他相关违约责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

（5）工程质量考核：施工过程中，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工，导致工程质量不合格的，第一次发现，给予警告，限期整改；第二次发现，发包人将从工程款中扣除承包人 10%履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如承包人拒不整改或第三次发生质量不达标情况的，发包人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，将承包人清退出场，给发包人造成损失的，另行追究相关责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。

21.16项目承包方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府、主管部门的有关规定，依法与其签定劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务工资；因欠付或未按国家及地方政府、主管部门的有关规定支付农民工工资或导致农民工聚集、上访等现象，发包人有权追究责任。劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。

21.17在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明施工、质量等方面不达标被通报处理的，承包人须无条件整改到位，且需向发包人承担 50000 元/次的违约金；如在相关检查中被扣分并被通报的，承包人需按 10000 元/分向发包人承担违约金，且须立即整改。以上被通报的问题，如承包人拒不整改，将全额扣除履约保证金或总合同价款的 2‰和安全防护文明施工措施费。

21.18 本工程竣工结算以发包人指定的第三方审核机构的审核结果作为竣工结算依据，施工单位应按照合同约定及时上报结算资料。承包人工程结算资料不及时报送，或者对审计中没有正当理由不接受审核部门审核结果的，发包人有权不予办理结算，造成的一切后果承包人自行承担。最终竣工结算以审核部门审核结果为准，对审核中没有正当理由，不接受审核部门审核结果的承包人，按合同价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材及标内未实施项目造价）的 80%与承包人结算，造成的一切后果承包人自行承担。未按合同约定的时间（指竣工验收合格之日起 60 日内）提交审计结算资料的，按合同价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材及标内未实施项目造价）的 85%与承包人结算。

21.18承包人应按照合同约定及时上报结算资料。承包人工程结算资料不及时报送，或者没有正当理由不接受审定结果的，发包人有权不予办理结算，造成的一切后果施工单位自行承担。

21.19 施工单位中标后必须按发包人要求时间进场施工，否则取消中标资格。 

21.20 施工单位进场后 3 天内，必须按要求报送详细的进度计划及配套的人员、材料、设备清单，由发包人进行审核，如未能按期报送或报送计划不能满足工期要求，发包人有权立即解除合同，清除施工单位出场，并没收全额履约保证金或总合同价款的 2‰。

21.21 施工单位必须按工期要求组织充足的施工人员、材料、设备实施施工，要求所有工种必须配备两个班次的施工人员日夜轮流施工，不允许出现具备施工条件却无人施工的现象，如因施工单位组织不力造成延误工期 5 天以上，发包方有权终止合同，清除施工单位出场，按实际完成合格工程量的 80%结算工程价款。

21.22承包人自行踏堪现场，对地下管、线等做详细调查，确保施工安全。若施工过程中出现损坏地下管线或造成人员安全事故，承包人承担全部责任，并负责处理善后。
21.23承包人投标报价中已考虑招标文件、施工图纸中及施工组织设计中描述的所有措施费，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建实施内容的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

21.24本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174 号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求（详见附件），承包人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，发包人有权责令停工，并扣除承包人20%履约保证金。

21.25工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

21.26 根据现行相关验收规范和施工图纸设计要求，本工程在施工过程中和验收过程中发生的原材料、半成品、成品和施工项目等一切试验、试车费用，投标人应综合到各分部分项的报价中；若涉及爆破作业，投标人投标前需调查市场，充分考虑爆破批准对工期的影响、爆破批准产生的费用（含爆破监理费等一切费用）；中标后招标人认为投标人所投的各项报价均包含上述费用，招标人不再另行支付此部分费。工程结算时不再调整该部分的费用；工程竣工前，必须通过环境检测（如需）。工程完工后，由建设单位委托第三方对现场消防检测，由中标人和检测单位负责消防验收申报，确保消防验收合格。中标人承担场地平整以外可能存在的风险。根据建质函【2017】1949 号文《安徽省住房城乡建设厅关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》的要求，由发包人委托安排第三方检测单位检测，承包人需无条件配合。工程竣工时，必须通过相关检测。

21.27 工程所需材料由承包人自行采购的，应当在进场前由监理单位及发包人、设计人员认可并取得相应合格证和检测合格报告后，方可进场使用。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。材料采购前必须送样品由监理单位、发包人、设计单位共同审核，审核合格样品由发包人留存。待材料采购进场时发包人、监理方、承包人、材料供应商共同核对，核对合格后方能进场，办理材料验收手续，方能使用。不合格的材料禁止入场，不得用于本工程，一旦出现使用不合格材料，承包人必须接受招标人另行安排的材料采购供货，费用由承包人承担。在工程施工中所用的装饰材料要有节能、环保标识；必须经建设单位、监理书面确认后方可采购。否则，造成返工等一切责任承包人自负。

21.24 承包人进场后，根据施工需要对施工现场影响施工的障碍、建构筑物进行必要的拆除、 清扫、搬迁、保护、外运，将发包人需要的物品到招标人认可的地点，并由承包人承担其费用；因施工需要做好既有设施、设备的成品保护并由承包人承担其费用。 

21.25 本工程建筑垃圾外运方式、运距、丢弃点的选择和费用，投标人在投标报价内自行考虑；中标后，招标人不再另行支付此项费用。土方取土点（含购土）、运距及运输等所有费用，投标人在投标报价内自行考虑其费用、运距及施工方法，中标后，招标人不再另行支付此项费用。 

21.26 措施项目费包括垂直运输费、大型机械设备进出场及安拆费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费（含地下、地下、建筑物）、赶工措施费、其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、施工期间降水、排水及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）、大型机械设备二次及以上进出场及安拆费等全部费用，投标人中标后，不再调整。其它不详之处见招标文件前附表和招标文件第三章（需补充或改动的格式条款）。 

21.27 工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等相关费用由承包人承担（由承包人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，发包人不再单独计量支付），且必须满足城建档案馆的资料归档要求。 

21.28 承包人必须编制施工过程中突发性安全事故应急预案演练计划和方案，组织应急预案演练工作，形成包含影像资料的一套完整资料，提供给发包人。 

21.29 招标文件中“课（处）以 XX 元违约金”的，其违约责任发生在施工时，应在进度款支付时扣减；其违约责任发生在结算期间，应在结算款支付时扣减。 

21.30 设立农民工工资支付专用账户 

承包人在签订施工合同前应在银行设立一个专用账户，用于支付本工程的农民工工资。专用账户由发包人、承包人、专用账户开户银行三方共同监管。建设工程施工合同签订之日起一周内，发包人、承包人、专用账户开户银行应共同签订《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》，明确专用账户资金共同监管的职责。发包人须将每期工程款的 20%转入专用账户。承包人于每月5日前，根据务工人员实名登记信息，将农民工工资清单报送委托银行，委托银行于10日前直接将上一个月农民工工资足额支付至农民工工资卡。 

工程竣工验收后的一周，方可办理专用账户撤销手续，专用账户余额由银行拨至合同约定的工程承包人(含专业承包企业和劳务分包企业)其他账户。 

21.31 投标人中标后，在签订施工合同时同时签订安全生产协议。严格遵守现行的有关安全生产各项技术规范、规程以及建筑施工安全检查标准等（如：临时用电、机械设备、土石方、模板、脚手架、高处作业、塔式起重机等有关规范、规程），尤其是塔式起重机，严格遵守塔式起重机使用操作规程（JG/T100-99)、塔式起重机安全规程（GB/5144-2006）、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程（JGJ196-2010)等。

21.32 关于工程进度、安全、质量除本合同通用条款、合同专用条款约定外 ，还必须服从发包人的相关管理制度及规定的约定。 

21.33 中标人应在收到中标通知书后5日内到招标人处按招标文件要求缴纳履约保证金并确认工程开工事宜，开工之日一旦确定，不得更改，作为计取工期之用，发包人另有通知除外。 

21.34 发包人确认与造价有关的证明文件和洽商文件办理程序和必须要件

1、施工前的资料： 

①、与图纸变更无关的：提出需要增加或减少工程造价的单位书面提出申请报告或通知单，并且说明理由及依据。 

②、与图纸变更有关的按设计变更所需资料流程办理。 

③、建设单位对提出需要增加或减少工程造价的书面申请报告或通知单进行签字盖章确认。 

2、 施工过程中的资料 

①、施工前的影像资料，如需要还要四方现场确认的原始记录。 

②、施工过程中的影像资料。 

③、施工完毕或隐蔽前的影像资料。 

④、工程经监理验收合格证明文件 。 

⑤、增加或减少的工程量及工程内容经四方现场签字确认的原始记录（原件）。 

3、建设单位盖章前需要的资料 

①、第1、2 条资料齐全，缺一不可。 

②、与造价有关的正式证明文件和洽商文件（正式经济签证文书），格式由发包人提供，须具有四方代表签字确认，缺一不可。 

③、与造价有关的正式证明文件和洽商文件（正式经济签证文书）签字盖章顺序：施工单位--监理单位--建设单位，各单位必须加盖法人章，项目部的章无效。施工单位必须中标项目经理签字确认，监理单位必须总监理工程师签字确认。建设单位由现场代表签字确认。正式文书中工程量不能只写合计数，要详细列明各个尺寸和计算公式，并注明单位。 

④、所有设计变更、与造价有关的证明文件和洽商文件没有经过建设单位签字盖章，均不得施工，不得进入竣工结算，由此而产生的增加的工程造价不予支付。 

⑤、正式经济签证文件要及时办理，期限按合同相关条款，超过规定期限，将拒绝办理。 

4、所有设计变更、与造价有关的证明文件和洽商文件必须履行以下审批手续 

①、提出变更的单位书面提出变更申请报告，说明变更的理由及依据，经发包人、监理方、承包人（以下简称三方）现场审核认为确需变更，报施工图设计单位确认，设计单位出具盖章签字的设计变更通知单，并发包人、监理方签字盖章确认后下发实施 。 

②、变更需要增加或减少造价的：施工前的影像资料---施工过程中的影像资料---施工后的影像资料---监理验收合格证明文件---三方现场签字确认的原始记录---办理正式造价证明（经济签证）。 
21.35 电（含红线周边、在起重设备运行范围内的、本地块范围内建成或在建的）高压线防护，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价。施工范围内现有围墙、场地、绿化、地下管线（井）及地上地下障碍物等一切设施的移位、保护、拆除、恢复由中标人负责完成并承担费用，本地块范围内建成或在建的工程在其施工范围的，负责安全防护与成品保护，若因中标人施工造成损失，由中标人负责。完工后所有临时设施的拆除（含中标人自行建设的临时围挡、冲洗设施，硬化区域等现场一切因施工需要设置的设施），拆除后退场，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价或办理经济签证；若未拆除，招标人可委托他人拆除，费用直接从中标人工程结算款中扣除。施工期间，中标人若借用了招标人的修建的临时设施，应支付招标人建造费用。 

21.36 发包人不向承包人支付由发包人另行发包的专业工程且纳入总承包管理的总承包服务费。 

21.37 承包人要服从监理单位及发包人现场代表管理，否则监理单位及发包人现场代表有权按本工程合同约定相应条款追究承包人违约责任。 

21.38 投标人投标的施工组织设计与中标后进场编制、报监理批准的施工组织设计若不一致的，引起的施工措施的变化，其费用招标人不再调整。涉及重大设计变更的，在以本招标文件解释的前提下，优先做出有利于招标人的解释后，由审核部门审核意见为准。 

21.39 项目施工期间和项目竣工验收后，如发包人收到上级主管部门或经信部门交办的拖欠农民工工资和材料款案件，经查证属实的，承包人须在 7 日内解决，若未能解决的，每发生一次，发包人将扣除承包人 10 万元的工程款。 

21.40 施工期间，承包人若借用了发包人的修建的临时设施，应支付发包人建造费用。 

21.41 税金执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7 号）按 9%计取。合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，竣工结算时，按送审计结算时执行的税率进行结算。 

21.42 招标文件的投标须知前附表及需补充或改动的格式条款中规定的其他内容。 

本合同不详之处，见本工程招标文件、随招标文件同步发布的其他文件及施工图纸，施工图纸未予描述的但本工程招标文件、随招标文件同步发布的其他文件对承包人同样具有约束力。未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按争议条款执行。
下篇   通用部分
第一章  投标须知
（一）总  则
1.合格的投标人
1.1 投标人资质等级见招标公告。
1.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或管理关系的；

（8）被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；

（9） 如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。

1.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。

1.4本项目采用评标办法中所述的方法确定合格投标人。

2.踏勘现场
投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
3.招标资料
招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人自行做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
（二） 招标文件
5.招标文件的组成
5.1招标文件包括下列内容：

5.1.1本招标文件的全部内容，包括工程量清单和图纸；

5.1.2本工程所有发出的答疑文件及书面通知。

5.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在3日内向招标人提出，否则，由此引起的后果由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清
投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前3日以加盖公章的书面形式向招标人提出澄清要求。招标文件的澄清将以加盖公章的书面形式回复但不指明澄清问题的来源。

7.招标文件的修改
7.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。

7.2 招标文件的修改将以加盖公章的书面形式告知潜在的投标人，该修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出修改文件为准。

7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，如果澄清的内容影响投标文件编制的且发出时间距投标截止时间不足10天的，招标人将依法酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5如果投标人在答疑时间截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款，不再接受对招标文件的异议或投诉。

（三）投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但应当附有经权威翻译机构核准的中文译文或得到评标委员会的认可。

8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成和内容
9.1 投标文件由资信标、技术标、商务标三部分组成，各部分内容详见本招标文件第四章“投标文件格式”。

9.2投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由公共资源交易监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。

10.投标文件格式    
投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式编制，表格可以按规定格式扩展（需符合最新的安徽省建设工程计价依据）。
11.投标报价    
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。

11.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

11.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

11.4投标报价编制依据

11.4.1招标文件；

11.4.2设计图纸；

11.4.3工程量清单；

11.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；

11.4.5施工组织设计及施工方案；

11.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；

11.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据；

11.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；施工期间的风险因素。

11.5投标人的费用项目编制原则

11.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。

11.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。

11.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。

11.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。

11.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

11.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

11.6.1不可竞争费用包括：

（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。

（2）税率9%。

（3）招标文件中明确的由招标人自行采购的材料费。

（4）暂列金额

（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。

11.6.1.2可竞争费用包括：

(1)材料费、机械费用；(2)管理费；(3)利润；

11.7投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

11.8除非交易文件中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

11.9工程材料

11.9.1材料供应方式：见前附表

11.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。

11.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，招标人将另行招标。

11.10工程造价的确定与控制
11.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日10日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

11.10.2本工程定标后，如招标人提供的工程量清单项目或数量有误差，在合同价正负3%以内的部分不予调整，超过合同价正负3%的，中标人应在一个月（以发出中标通知书日期起算）内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外的部分，造价办理结算时给予调整，逾期提出质疑则不予认可。

11.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。

11.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

12.投标货币：本工程投标报价采用的币种为  人民币  。 
13.投标有效期
13.1投标有效期见本须知前附表规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝招标人这种要求并申请退还保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标单位招标人将拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标担保的退还规定仍然适用。

14.投标保证金（本项目不启用）
14.1投标人应在本须知前附表规定的时间前提交一笔不少于前附表规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金的形式见投标须知前附表，接受投标保证金的银行及帐号见招标公告。任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格。

14.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

14.4非中标人的投标保证金将在中标人确定后五日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后五日内退还，均不计利息。

如项目开标时间推迟，已转账缴入指定账户的投标保证金，投标人不得以撤回投标等理由要求在前款规定的时间前退还。

14.5投标人发生下列情况之一的，投标担保金将不予退还：
14.5.1投标人在投标截止后至投标有效期内撤销投标文件的；

14.5.2中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

14.5.3投标人在招标活动中存在违法违规行为的；

14.5.4投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。

15.投标替代方案：无
16.投标文件的份数和签署
16.1 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

16.2使用纸质的投标文件正本需采用打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”。投标文件“正本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写。

16.3报价文件及技术标文件封面、投标函、投标报价汇总表、联合体共同投标协议书(若有)均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。以联合体共同投标的须有各成员的合法授权代表签字或盖章和各成员法人印章，并附联合体共同投标协议书。

16.4投标人按照本招标文件的规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

16.5 除投标人对错误处须修改外，全套纸质投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。投标文件应尽量避免以涂改及行间插字方式进行修改，若投标文件存在涂改及行间插字，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误。

16.6纸质投标文件建议双面打印。

（四）投标文件的提交
17.纸质投标文件的装订、密封和标记
17.1投标人应将投标文件合并装订，密封在一个密封袋中，密封袋上清楚地标明“正本”并应加盖投标人法人章或法定代表人印章。投标文件PDF电子U盘单独密封（或合并密封）。
17.2纸质投标文件的密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

17.3 纸质投标文件在投标文件密封袋上均应写明：

17.3.1 招标人名称；

17.3.2 招标编号；

17.3.3 工程名称及标段名称；

17.3.4     年    月    日    时    分开标，此时间以前不得开启；
17.3.5投标人名称和地址。
18.投标文件的提交
18.1投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。
19.迟交的投标文件
19.1投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。
20.投标文件的补充、修改与撤回
20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
20.2 采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
（五）开标
21.开标
21.1主持人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人（携带身份证原件）或其授权委托代理人（携带身份证原件及授权委托书原件）、纸质投标文件（密封）参加开标并签到。否则其投标将被拒绝。
21.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人；按本须知第22条规定拒收的投标文件，不予送交评审。
21.3开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.3.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

21.3.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

21.3.3招标人和投标人的代表共同检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

21.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

21.3.5主持人按随机顺序一次性开启所有投标文件，并进行开标唱标。

21.3.6开标结束。

22.投标文件有下列情形之一的，招标人将不予接受： 
22.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 

22.2纸质投标文件，未按招标文件要求包装、密封及加写标记的。

23.开标记录
招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。
（六）评标、定标
24.评标委员会与评标
24.1 评标委员会由招标人依法组建，评标活动由评标委员会负责。
24.2 开标结束后，开始评标，评标在保密的环境中进行。
25.评标过程的保密
25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和材料。

26.投标文件的澄清
26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要澄清或说明，投标人应进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

26.2 有下列情形之一的，在评标现场评标时，评标委员会可以要求投标人当场作出说明并提供相关材料：

（一）设有最高投标限价的，投标报价低于最高投标限价合理幅度的；

（二）不设最高投标限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。

27.投标文件的偏差
27.1评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

27.2投标偏差的界定和评审

27.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：

27.2.1.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

27.2.1.2投标文件封面、投标函、附录、投标总价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

27.2.1.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

27.2.1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

27.2.1.5 投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

27.2.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的（本项目不启用）。

27.2.1.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于159.12元/工日的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦法律、法规规定的其它情形。

27.2.1.10技术标文件或商务标文件经评审委员会评审不合格的。

27.2.1.11法律、法规规定的其它情形；

27.2.2  细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
27.2.3 投标文件的澄清：投标文件需澄清说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审，其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。
27.2.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
27.2.5评委对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。
28.投标文件计算错误的修正
28.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：

28.1.1工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；

28.1.2各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

28.1.3投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

28.1.4投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准。

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

29.投标人的最终投标报价
按照本招标文件的规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。
30.投标文件的评审、比较和否决
30.1评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

30.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

30.3评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，提出书面评标报告并推荐的中标候选人。

30.4招标人根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，依据定标办法确定中标人。

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予
31.合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。
32.招标人拒绝投标的权力
招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.中标通知书：招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。
34.合同协议书的签订
34.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.履约担保
35.1 合同协议书签署的同时，中标人应按须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3履约担保返还时限

履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天。

36.支付担保
本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。
评标办法

1.总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

2.开标评标程序

2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改。①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载，同时报监管部门备案。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评标委员会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评标委员会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会应出具流标分析报告，说明项目流标的理由外，分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。
3.报价评审初步评审

3.1评标委员会对投标人的商务标进行符合性审查。符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理：

①投标人投标报价超过最高投标限价的。

②投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。

③投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。

④管理费、利润低于零进行报价的。

⑤不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。

⑥评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑦有关法律法规规定的及招标文件规定的其它废标条件。

3.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

3.3投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

3.4投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的工程量清单报价书中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

②投标人工费工日单价低于159.12元/工日的。

③不可竞争费用中有其中一项降低计费标准、基数或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。

④投标报价高于最高投标限价的。

⑤投标报价中变更暂列金额或招标人提供的暂定价格的

⑥投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

⑦法律、法规规定的及招标文件规定的其它情形。

4.报价评审详细评审（报价分94分）

以下所有涉及报价计算的结果未注明的均按四舍五入原则保留二位小数。

4.1确定参与报价抽取及平均值计算的报价范围

4.1.1投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。

4.1.2低于最高投标限价的76%或高于最高投标限价的87%的投标报价（不含本数），均不参与以下报价的抽取和平均值的计算。 

当最高投标限价76%与最高投标限价的87%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目做流标处理。

4.2计算投标报价算术平均值b

（1）设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。 

（2）当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值

（3）当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值；

4.3计算评标基准值B：对第一次算术平均b值（含）和招标控制价的82%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。

【备注：如第一次算术平均b值（含）和招标控制价的82%（含）之间无有效投标报价，则直接以算术平均b值和招标控制价的82%的算术平均值作为评标基准值B】。

4.4计算报价得分：

对报价采用94分制计算报价得分，投标报价等于评标基准值得满分94分，较评标基准值每高1%扣0.6分，较评标基准值每低1%扣0.3分。具体计算公式为：94-偏差率*100*（0.6或0.3），计算结果保留3位小数。未参与报价抽取和平均值计算的有效报价也应计算报价得分。

注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100%  （偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%）

5.技术部分评审（6分）
	评审因素
	评分标准

	技
术
标
	施工组织设计（6分）
	1、确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分。未提供不得分。
2、确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分。未提供不得分。
3、确保安全生产的技术组织措施：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力，从施工组织设计完整性、是否有针对性、合理性进行评分，优秀得1.2-2.0分，一般得0.6-1.1分，较差0.1-0.5分。未提供不得分。


注：施组不应超过200页，否则酌情扣分。评标委员会根据投标人的投标文件中拟定的内容进行评审，取所有评委评分的算术平均值为最终得分，小数点后保留三位小数第四位四舍五入。
投标人总得分=商务标得分+技术标得分

7.资格审查及信用评审

评标委员会对投标人综合得分评审排名前3名的投标人进行资格审查及信用评审。投标人总得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序确定排序；报价差异绝对值相等的，由代理机构现场抽签确定排序。如有因资格审查及信用评审未通过导致投标人不足3家且仍有合格的投标人可递补的，按照投标人综合得分排名顺序递补审查至满足3家为止。

7.1资格审查
评标委员会对投标人综合得分评审排名前3名的投标人按下表审查内容进行资格审查。

	序号
	评审项目
	合格标准
	有效证明材料
	情况说明

	1
	独立承担民事责任的能力
	具有独立法人资格，联合体投标的，构成联合体的各成员均应具备独立法人资格
	有效的营业执照
	原件扫描件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。

	2
	企业资质
	具备招标公告规定的资质
	有效企业资质等级证书
	

	3
	安全生产许可证
	具有有效的安全生产许可证
	有效的安全生产许可证
	

	4
	项目经理资格
	具备招标公告规定的资格
	有效的资格证书
	

	5
	项目经理安全生产考核证书
	有效的安全生产考核B证
	有效安全生产考核B证
	

	6
	诚信承诺书
	无诚信承诺书中禁止的不良信用记录
	由法定代表人签署并加盖单位公章的诚信承诺书
	原件放入投标文件

	7
	项目经理到岗承诺
	项目经理到岗承诺，按格式要求填写
	由法定代表人签署并加盖单位公章的承诺书
	

	8
	授权委托书、法定代表人身份证明书
	非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书
	授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章）
	授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件放入投标文件


备注：以上各项中有一项不符合即为不合格。
7.2企业信用评审
评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。
7.2.1 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为
  投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。
7.2.2行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

7.2.3 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目经理“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

7.2.4住建部门“黑名单”

被市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

7.2.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http：//xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

8.推荐中标候选人
评标委员会根据综合得分由高到低的顺序，推荐1名中标候选人。综合得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序排列。差异的绝对值也相等的，由代理机构现场抽签确定排序。
当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。
中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

第三章  合 同 通 用 条 款
通用合同主要条款详见（GF—2017—0201）标准建筑工程施工合同范本（2017版本）。
第四章  投标文件格式
工程施工招标
投  标  文  件
项目编号：
项目名称：                                 

投标文件内容：
      投标文件资信标、技术标、商务标
     

投 标 人：        （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日  期：       年      月     日
目     录
　　
法定代表人身份证明书
授权委托书
投标人营业执照原件扫描件
投标人企业资质原件扫描件
投标人企业安全生产许可证原件扫描件
项目经理资格证书原件扫描件
项目经理安全生产考核B证原件扫描件

诚信承诺书

项目经理到岗承诺

招标文件要求的其他资料或其他证明资料原件扫描件

施工组织设计

项目管理机构配备情况

招标文件要求的其他资料

投标人认为需要提交的其他资料

投标函及附录

投标总价及工程量清单报价书

（一）法定代表人身份证明书
单位名称：                               
单位性质：                               
地    址：









成立时间：      年      月      日
经营期限：                               
姓    名：       性别：       
年    龄：       职务：       

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
手机号码 ：
特此证明。
投标人：（盖公章）
日  期：　　年　　月　　日
（二）授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就   （合同名称） 的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代  理  人：              性别 ：         年龄：         
身份证号码：                    职务：                      
投  标  人：                   （盖公章）
法定代表人：                   （签字或盖章）
                                授权委托日期：     年     月     日
注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。
（三）投标人营业执照原件扫描件

（四）投标人企业资质原件扫描件

（五）投标人企业安全生产许可证原件扫描件

（六）项目经理资格证书原件扫描件

（七）项目经理安全生产考核B证原件扫描件

（八）诚信承诺书
致招标人：             

我单位在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：
一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。
二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。
四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。
五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。
六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。
七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。
八、至投标截止之日，我公司及本项目拟派项目经理不在受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理期内。
九、至投标截止日，我公司及拟派项目经理（项目负责人）未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、我公司近3年内无行贿犯罪记录。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。
投标单位：   （盖单位公章）
法定代表人：     （签字或盖章）
年     月     日
（九）项目经理到岗承诺
（招标人名称）：
本项目拟派项目经理目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。
以上承诺如有虚假或未兑现，我单位愿意按照弄虚作假情形承担相应责任。
投标人名称：         （盖单位公章）
法定代表人：        （签字或盖章）
年     月     日
（十）招标文件要求的其他资料或其他证明资料原件扫描件

　　
施工组织设计

本项目施工组织设计采用明标，施工组织设计总页数不应超过200页，否则酌情扣分。
项目管理机构配备情况

招标文件要求的其他资料

（十四）投标人认为需要提交的其他资料
投 标 函
致：   {招标人名称}   
1.根据你方的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）　　　　　（小写　　　　　元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细阅读和确认全部招标文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为　　　　　　，其项目经理资质为　　　　　　。       
3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。
4.一旦我方中标，我方保证按　　　　　　　　日历天的工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。
5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到　　　　　　　　　　　标准。
6.一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。
7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。
8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。
9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。
10.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
12.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）     %作为履约保证金。
13.招标文件、投标文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。
14.我方承诺：我方拟派项目经理符合投标须知前附表的规定，否则接受招投标行政主管管理部门依法进行的处罚。
15.其他补充说明：             {补充说明事项}         
投 标 人：      名称   （盖章） 




单位地址：
                                                    

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章） 

邮政编码：

电话：

 传真：                         

开户银行名称：





开户银行账号：



  
  
日期：       年      月      日

附录
	序号
	项 目 内 容
	合同
条款号
	约 定 内 容

	1
	履约保证金
	3
	按合同价款的 2 %

	2
	施工准备时间
	2
	签订合同后 5 天内

	3
	误期违约金额
	7
	详见合同专用条款

	4
	误期赔偿费
	7
	详见合同专用条款

	5
	提前工期奖
	7
	详见合同专用条款

	6
	施工总工期
	7
	     日历天

	7
	质量标准
	5
	合格

	8
	投标总价
	12
	商务标报价

	9
	工程质量违约金
	15
	按结算价款的  3  %

	10
	预付款金额
	12
	按招标文件规定

	11
	进度款付款时间
	12
	签发月付款凭证后 14 天内

	12
	竣工结算款付款时间
	14
	签发竣工结算付款凭证后 28 天内

	13
	总包服务费
	3
	无


投 标 人：      名称   （盖章） 




法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章） 

日期：       年      月      日
	投标总价

	

	
	招  标  人：
	
	
	

	
	
	

	
	工 程 名 称：
	
	
	

	
	
	

	
	投标总价（小写）：
	
	
	

	
	
	

	
	        （大写）：
	
	
	

	
	
	

	
	投  标  人：
	
	
	

	
	
	（单位盖章）
	
	

	

	
	法定代表人

或其授权人：
	
	
	

	
	
	（签字或盖章）
	
	

	

	
	编  制  人：
	
	

	
	
	
	
	


编 制 时 间： 
投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知、合同文件的有关条款、施工图纸、招标文件、招标人提供的工程量清单等相关资料进行编制。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、施工期内的风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为 人民币 。
7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

	建设项目投标报价汇总表

	工程名称： 
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	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 

	

	


	单项工程投标报价汇总表

	工程名称： 
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	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	 
	 
	 


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第   页 共   页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	 
	 

	1.1


	
	
	

	…
	
	
	

	2
	措施项目费
	 
	 

	2.1
	  
	 
	 

	2.2
	  
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	3
	不可竞争费
	 
	 

	3.1
	  安全文明施工费
	 
	 

	3.2
	 环境保护税
	 
	 

	…

	
	
	

	4
	其他项目
	 
	 

	4.1
	  暂列金额
	 
	 

	4.2
	  专业工程暂估价
	 
	 

	4.3
	  计日工
	 
	 

	4.4
	  总承包服务费
	 
	 

	5
	税金
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	工程造价=1+2+3+4+5
	 
	 


	分部分项工程量清单计价表

	工程名称： 
	标段：
	第 页 共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	措施项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	夜间施工增加费
	
	 
	 

	2
	
	二次搬运费
	
	 
	 

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	 
	 

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	 
	 

	5
	
	工程定位复测费
	
	 
	 

	6
	
	临时保护设施费
	
	 
	 

	7
	
	赶工措施费
	
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	


	不可竞争项目清单与计价表

	工程名称： 
	标段：
	第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	环境保护费
	
	
	 

	2
	
	文明施工费
	
	
	 

	3
	
	安全施工费
	
	
	 

	4
	
	临时设施费
	
	
	 

	5
	
	环境保护税
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第    页 共    页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	暂列金额
	 

	2
	专业工程暂估价
	 

	3
	计日工
	 

	4
	总承包服务费
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 


	暂列金额明细表

	工程名称： 
	标段：
	第    页 共    页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	
	

	

	专业工程暂估价计价表

	工程名称： 
	标段：
	第    页 共   页

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合  计
	 
	

	

	

	

	总承包服务费计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(％)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 

	

	说明：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标
时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


	税金计价表

	工程名称： 
	标段：
	第   页 共   页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额
	 
	9.000
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 


承包人提供材料（工程设备）一览表
	工程名称： 
	标段： 
	第  页 共  页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	风险系数(%)
	基准单价
	投标单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　




